

## Données relatives aux contrats de travaux d'un montant supérieur ou égal à 90 000 euros HT

Identification de l'acheteur	Nature et objet du marché/contrat	Procédure de passation	lieu principal d'exécution	Durée du marché	Montant et principales conditions financières du marché		Titulaire	date de signature par l'acheteur
					Montant initial	conditions financières du marché		
COFIROUTE	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES CHAUSSEES ARTENAY / ORLEANS NORD	Procédure non formalisée	A10 PR 78+200 au PR 93+000 sens 1 et 2	2	280 651,52 €	Ferme	EUROVIA GRANDS TRAVAUX BLOIS	20/07/18
COFIROUTE	A71 PR177+153 PI 1775 TRAVAUX RENFORCEMENT DE LA BUS METALLIQUE	Procédure non formalisée	A71 PR177+153 PI 1775 T	5	269 514,10 €	Ferme	GTM TRAVAUX SPECIAUX	27/07/18
COFIROUTE	Travaux de déboisement et débroussaillage Veigné - Sorigny	Procédure non formalisée	Veigné - Sorigny	5	221 160,00 €	Ferme	NICOLAS PAYSAGES	17/07/18
COFIROUTE	Travaux de remplacement de linéaires de clôtures et entretien de la végétation à proximité	Procédure non formalisée	District Saint Arnoult	24	475 000,00 €	Ferme	Clotures Saniez Grands Travaux	09/08/2018
COFIROUTE	Reprise du refuge PAU au PR 628 sens 1	Procédure non formalisée	CHAMBRAY	13	118 566,90 €	Ferme	AXIMUM TOURS	10/07/18
COFIROUTE	Dalles SCAO et Aménagement Perrés A10PS87/64	Procédure non formalisée	A10PS87/64	5	301 600,25 €	Ferme	EUROVIA CENTRE LOIRE agence de Tours	01/08/18
COFIROUTE	Travaux de sécurisation des accès bassins Vivy	Procédure non formalisée	Vivy	2	351 447,20 €	Ferme	PIGEON TP CENTRE IDF 72	01/08/18
COFIROUTE	Travaux relatifs à l'installation d'une pompe à chaleur POWER ROAD	Procédure non formalisée	A10 ST ARNOULT	5	116 639,71 €	Ferme	EUROVIA HOLDING	31/07/18
COFIROUTE	Restructuration de la voie lente et mise en oeuvre d'enrobés	Procédure non formalisée	A11 PR 168+000 au PR 172+164 Sens 1	1	491 399,50 €	Ferme	S RTP	27/08/18
COFIROUTE	REPARATION ET RELEVAGE CENTRE DE LAVAL	Procédure non formalisée	A81PS54/51	4	369 881,90 €	Ferme	GTM TRAVAUX SPECIAUX	01/08/18
COFIROUTE	Travaux de remplacement de linéaires de clôtures et entretien de la végétation à proximité	Procédure non formalisée	District Touraine Poitou	24	450 000,00 €	Ferme	Signature	09/08/2018
COFIROUTE	Travaux de génie écologique	Procédure non formalisée	A10 Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine	60	250 875,00 €	Ferme	HENOT	26/09/18
COFIROUTE	A11PS49/17 REMPLACEMENT DES DALLES SCAO	Procédure non formalisée	A11PS49/17	4	284 266,30 €	Ferme	GTM TRAVAUX SPECIAUX	27/07/18
COFIROUTE	A11PR 298-8 TRAVAUX RETABLISSEMENT DE CONTINUITES ECOLOGIQUES	Procédure non formalisée	A11PR 298-8	4	337 799,00 €	Ferme	GTM TRAVAUX SPECIAUX	14/08/18
COFIROUTE	A11 PR305-35 TRAVAUX DE RETABLISSEMENT DE CONTINUITES ECOLOGIQUES	Procédure non formalisée	A11 PR305-35	4	249 020,00 €	Ferme	ST FORAGE	14/08/18
COFIROUTE	A10 PR 290,5 TRAVAUX DE RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITÉ ECOLOGIQUE DU CHAMPALLU	Procédure non formalisée	A10 PR 290,5	4	99 890,00 €	Ferme	COGNAC TP	18/07/18
COFIROUTE	Travaux de Recalage des joints de chaussée	Procédure non formalisée	A10PI164bis	1	92 255,00 €	Ferme	RCA	26/09/18
COFIROUTE	Travaux de réalisation d'un écran - rue de la sagerie à Saint Avertin	Procédure non formalisée	A10 Saint Avertin	4	283 984,80 €	Ferme	EUROVIA BETON TOURS	11/09/18
COFIROUTE	Travaux de mise en conformité des bretelles des aires de services A71	Procédure non formalisée	District de Sologne	12	316 140,75 €	Ferme	AXIMUM CSP Atlantique	10/09/18
COFIROUTE	Travaux Aménagement des berges du Saint Laurent	Procédure non formalisée	A10 PI165	2	129 385,00 €	Ferme	EUROVIA GRD TX AGENCE MERIGNAC	18/09/18
COFIROUTE	portail accès service	Procédure non formalisée	A10 - PR313 Sens 1 et 2 A28 - PR23 Sens 1 et 2	4	137 692,00 €	Ferme	AXIMUM	25/06/2018
COFIROUTE	Travaux clôtures-Végétation AA	Procédure non formalisée	District Anjou Atlantique	24	450 000,00 €	Ferme	Clotures Saniez Grands Travaux	09/08/2018
COFIROUTE	Travaux de déboisement et débroussaillage Sorigny - Ste Maure de Touraine	Procédure non formalisée	Sorigny - Ste Maure de Touraine	5	197 130,00 €	Ferme	NICOLAS PAYSAGES	17/07/18
COFIROUTE	renforcement prv de la buse metallique a11 pr260+970 angers	Procédure non formalisée	A11PI2610	3	372 803,00 €	Ferme	GTM TRAVAUX SPECIAUX	01/08/18
COFIROUTE	Travaux de remplacement de linéaires de clôtures et entretien de la végétation à proximité	Procédure non formalisée	District Val de Loire	24	450 000,00 €	Ferme	Signature	09/08/2018
COFIROUTE	Travaux de refecion salle média CIT	Procédure non formalisée	CIT	4	128 778,00 €	Ferme	MTD LEROY	12/07/2018
COFIROUTE	Travaux - PMV Renforcement Vierzon Est et Avrillé	Procédure non formalisée	Vierzon Est et Avrillé A11 au PR 60 + 300	7	256 284,00 €	Ferme	SVMS	01/08/2018
COFIROUTE	Travaux - Electrique - DEPOC Mayenne	Procédure non formalisée	Mayenne	5	171 257,07 €	Ferme	LESENS	05/09/2018
COFIROUTE	Travaux - Renouvellement émetteurs RVA	Procédure non formalisée	Les Ulis / Chatenay A11 Ablis / Thiva	4	601 275,00 €	Ferme	STIC	17/09/2018
COFIROUTE	Travaux de remplacement de linéaires de clôtures et entretien végétation	Procédure non formalisée	District Maine	24	450 000,00 €	Ferme	SIGNATURE SAS CTRE OUEST	05/07/2018

