

Données relatives aux contrats de travaux d'un montant supérieur ou égal à 90 000 euros HT

Identification de l'acheteur	Nature et objet du marché/contrat	Procédure de passation	lieu principal d'exécution	Durée du marché	Montant et principales conditions financières du marché		Titulaire	date de signature par l'acheteur
					Montant initial	conditions financières du marché		
COFIROUTE	A10PI6/5bis : renforcement de buse en BEFUP projeté	Procédure non formalisée	A10 PI16/5 bis	6	375 701,00 €	Ferme	FREYSSINET	20/11/18
COFIROUTE	A85 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE D'ITPC	Procédure non formalisée	A85	2	137 645,00 €	Ferme	AXIMUM	04/10/18
COFIROUTE	Renforcement BAU Sens 1	Procédure non formalisée	A10 PI 16/16	1	197 488,40 €	Ferme	ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE Agence Ile-de-France	02/10/18
COFIROUTE	A81 PS51/48 Travaux perrés	Procédure non formalisée	A81 PS51/48	2	164 088,80 €	Ferme	Eurovia BETON	15/10/18
COFIROUTE	Travaux de pose et fourniture du portique Free Flow	Procédure non formalisée	Tours Nord	4	97 030,00 €	Ferme	SVMS	26/11/18
COFIROUTE	Renforcement PI de la Sauldre	Procédure non formalisée	A71 PR 156+255	4	448 656,70 €	Ferme	Eurovia BETON	03/12/18
COFIROUTE	A10PI164 TRAVAUX DE RENFORCEMENT OA	Procédure non formalisée	A10PI164	1	186 202,10 €	Ferme	Eurovia BETON	15/10/18
COFIROUTE	Travaux de réfection de places de parking PL aire de Saint Arnoult en Yvelines Sens 2	Procédure non formalisée	parking PL aire de Saint Arnoult en Yvelines	2	139 888,20 €	Ferme	GTM TRAVAUX SPECIAUX	23/10/18
COFIROUTE	Travaux d'enrobé sur l'aire de repos de Boutroux	Procédure non formalisée	aire de repos de Boutroux	1	194 949,00 €	Ferme	EIFPAGE ROUTE	23/11/18
COFIROUTE	Réfection de la couche de roulement RN104 PONT Bretelle F6B Sens 1	Procédure non formalisée	RN104	1	196 996,40 €	Ferme	ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE Agence Ile-de-France	23/10/18
COFIROUTE	Travaux d'enrobé sur le diffuseur n° 1 de Sablé à Joué en Charnie	Procédure non formalisée	Diffuseur de Sablé	2	315 370,00 €	Ferme	S RTP	25/10/18
COFIROUTE	A10 Veigné - Ste Maure - Travaux de mesures compensatoires écologiques	Procédure non formalisée	A10 Veigné - Ste Maure	48	206 255,80 €	Ferme	ENVIRONNEMENT 41	12/10/18
COFIROUTE	A11/A10 Travaux district St Arnoult de mise en conformité des bretelles des aires de service	Procédure non formalisée	District de Saint Arnoult	12	439 584,10 €	Ferme	AXIMUM	12/12/18
COFIROUTE	A10PI164/33 Travaux de joints de chaussées	Procédure non formalisée	A10PI164/33	1	102 100,00 €	Ferme	RCA	03/12/18
COFIROUTE	Chaussées Diffuseur Poitiers Nord N°29	Procédure non formalisée	A10 Diffuseur Poitiers Nord	1	390 558,00 €	Ferme	COLAS CENTRE OUEST Direction Grands Projets	20/11/18
COFIROUTE	A10 Diffuseur N°23 CHAMBRAY-LES-TOURS	Procédure non formalisée	A10 Diffuseur CHAMBRAY-LES-TOURS	1	249 990,00 €	Ferme	EIFPAGE ROUTE	10/12/18
COFIROUTE	Travaux Dalles de péage de la Direction régionale Centre	Procédure non formalisée	Région Centre	12	158 684,00 €	Ferme	COLAS CENTRE OUEST Direction Grands Projets	17/12/18
COFIROUTE	Signalisation Verticale Rabattement A86 Fondation Portique H et I	Procédure non formalisée	Duplex A86	12	140 219,05 €	Ferme	DELTA TP SERVICES	27/12/18
COFIROUTE	Travaux Dalles de péage de Direction régionale Idf	Procédure non formalisée	Région IDF	12	158 992,68 €	Ferme	COLAS CENTRE OUEST Direction Grands Projets	19/12/18
COFIROUTE	A85 PI1794/26 Reprise de la rive de tablier	Procédure non formalisée	A85 PI1794/26	3	249 937,60 €	Ferme	GTM TRAVAUX SPECIAUX	11/12/18
COFIROUTE	Travaux sur OA de la Rère A71	Procédure non formalisée	PI 68/3	4	438 999,40 €	Ferme	Eurovia BETON	03/12/18
COFIROUTE	A10/A71 Travaux district du Loiret de mise en conformité des bretelles des aires de service	Procédure non formalisée	District du Loiret	12	251 142,30 €	Ferme	AXIMUM	12/12/18
COFIROUTE	Travaux perrés A10PS53/33 et A10PS54/34	Procédure non formalisée	A10PS53/33 et A10PS54/34	4	151 041,11 €	Ferme	COLAS CENTRE OUEST Direction Grands Projets	16/11/18
COFIROUTE	Travaux CFO Orléans - Renov élec Orléans	Procédure non formalisée	Orléans	5	119 996,00 €	Ferme	INEO	08/10/18
COFIROUTE	Travaux PMVS portique - A10 PR 75+300 S1 & S2	Procédure non formalisée	A10 PR 75+300	4	191 300,00 €	Ferme	SVMS	08/10/18
COFIROUTE	Travaux PPMT2 et PMVL du Duplex A86	Procédure non formalisée	Duplex A86	4	195 155,00 €	Ferme	SVMS	26/11/18

