

Identification de l'acheteur	Nature et objet du marché/contrat	Procédure de passation	Code CPV	Forme prix du marché	Code du lieu principal d'exécution (codification nuts)	lieu principal d'exécution	Durée du marché	Montant et principales conditions financières du marché	Titulaire	N° de Siret	date de signature par l'acheteur
COFIROUTE	A10_PR 58+200 Création d'une ITPC	Procédure non formalisée	45233210	Ferme	FR	A10_PR 58+200	1	149 227,00	SIGNATURE SAS CTRE OUEST	96850237700128	06/02/2020
COFIROUTE	A71 -Travaux renforcement P143/46 - Châles	Procédure non formalisée	45246000	Ferme	FR	A71- P143/46	3	369 165,70	EUROVIA BETON	30993081600116	30/01/2020
COFIROUTE	A28N Refonte de la signalisation d'accotement	Procédure non formalisée	45233290	Ferme	FR	A28	1	117 983,70	AXIMUM CSP ATLANTIQUE	58208178200622	23/01/2020
COFIROUTE	A10/A11 Mise en oeuvre de la signalétique des enseignes commerciales de 6 aires de services	Procédure non formalisée	45233290	Ferme	FR	A10-A11	1	95 582,20	AXIMUM CSP ATLANTIQUE	58208178200622	23/01/2020
COFIROUTE	Mise en configuration des dispositifs de retenue sur divergents	Procédure non formalisée	45233292	Ferme	FR	A10 A11 A71 A81	12	259 660,00	AXIMUM CSP ATLANTIQUE	58208178200622	21/01/2020
COFIROUTE	A10 Aire de Service Plaines de Beauce- reprises structurelles	Procédure non formalisée	45233210	Ferme	FR	A10	1	384 984,43	COLAS CENTRE OUEST GRAND PROJET	32933888300484	10/03/2020
COFIROUTE	A10 Réfection de la couche de roulement de la section courante	Procédure non formalisée	45233210	Ferme	FR	A10 PR57+800 au PR 59+400	1	292 865,18	COLAS CENTRE OUEST GRAND PROJET	32933888300484	10/03/2020
COFIROUTE	Diffuseur d'Antenay – bretelle S1 réfection de chaussée	Procédure non formalisée	45233210	Ferme	FR	A10 PR77+500-78+500	1	362 471,02	COLAS CENTRE OUEST GRAND PROJET	32933888300484	10/03/2020
COFIROUTE	A11BPS11bis vérinage, étanchéité des perrés	Procédure non formalisée	45221111	Ferme	FR	A11BPS11bis	4	376 242,50	EUROVIA BETON GENIE CIVIL	30993081600074	03/02/2020
COFIROUTE	A71P109/31 aménagement des perrés	Procédure non formalisée	45221111	Ferme	FR	A71 P109/31	3	197 500,00	ENTREPRISE HENOT SARL	31654902100046	03/02/2020
COFIROUTE	A28PS110/24,5 A28PS115/17,9 A28PS116/16,1 aménagement de perrés	Procédure non formalisée	45221111	Ferme	FR	A28-PS110/24,5 A28PS115/17,9 A28PS116/16,1	4	120 224,45	COLAS CTRE OUEST CENTRE BOULARD	32933888300781	15/01/2020
COFIROUTE	A28 Rehausse d'ITPC	Procédure non formalisée	45233210	Ferme	FR	A28 PR 47-74	1	150 688,30	AER CARQUEFOU	51068675100072	04/03/2020
COFIROUTE	A11 Aires de repos de Gourville et Moineaux- travaux de chaussée	Procédure non formalisée	45233210	Ferme	FR	A11- aire de repos de Gourville et moineaux	1	113 953,90	EIFFAGE ROUTE IDF/CENTRE - EURE&LOIRE	38877940700013	08/02/2020
COFIROUTE	Grenailage sur diffuseurs et bifurcation 2020	Procédure non formalisée	45233210	Ferme	FR	Réseau- diffuseurs et bifurcations	12	161 150,00	GRENAILLAGE 42	50081988300017	27/01/2020
COFIROUTE	Grenailage en section courante 2020	Procédure non formalisée	45233210	Ferme	FR	Réseau- section courante	12	301 695,00	GRENAILLAGE 42	50081988300017	27/01/2020
COFIROUTE	Aménagement Plateforme d'Allaines	Procédure non formalisée	45233110	Ferme	FR	A10- plateforme d'Allaines	1	299 837,25	LE FOLL TRAVAUX PUBLICS	33250600500013	14/01/2020
COFIROUTE	A10 Reprofilage des fossés	Procédure non formalisée	45233110	Ferme	FR	A10 PR65	1	209 994,20	LE FOLL TRAVAUX PUBLICS	33250600500013	16/01/2020
COFIROUTE	Travaux de réfection des capteurs sur les stations trafic et météo 2020	Procédure non formalisée	45311000	Ferme	FR	Réseau	12	147 580,50	SPIE CITYNETWORKS	43408539500029	12/02/2020