

Nature et objet du marché/contrat	Procédure de passation	Code CPV	Forme prix du marché	Code du lieu principal d'exécution (codification nuts)	lieu principal d'exécution	Durée du marché	Montant et principales conditions financières du marché	Titulaire	N° de Siret	date de signature par l'acheteur
Dévoiemnt réseaux fibre optique préalable aux travaux A10 traversée de Tours	procédure non formalisée	45112100	ferme	FR 244	A10- Tours	2	224 912,08	CORASO - AXIANS	42007524400087	26/05/2020
Travaux de réhabilitation OTH	procédure non formalisée	45240000-1	ferme	FR	reseau	3	183 579,50	SOGEA NO TP	42134004300171	07/08/2020
A11PS15/13 ragréage	procédure non formalisée	45221111	ferme	FR242	A11- Thivars	2	96 898,80	EUROVIA BETON TOURS	30993081600074	28/09/2020
A11 -8 Restructuration chaussées Echangeur	procédure non formalisée	45233210	ferme	FR514	PR 176+500- le Mans Ouest	1	105 424,50	EUROVIA ATLANTIQU E HRC	41239723400292	17/08/2020
A10PH2534 Renaturation du lit et d'aménagementde la buse métallique	procédure non formalisée	45221111	ferme	FR534	A10- Châtellerault	3	144 300,00	HENOT	31654902100046	05/08/2020
Travaux de réfection de la chaussée « route de la Guerche »	procédure non formalisée	45233210	ferme	FR244	A10- Langeais	3	138 192,80	EUROVIA CENTRE LOIRE agence de Tours	77559249600100	10/08/2020
A71PS21/6 A71PI26/9 A71PS28/10 abaissement des méplats des perrés	procédure non formalisée	45221111	ferme	FR246	A71-Orléans	2	355 538,36	Centre BOULARD	32933888300781	10/08/2020
A11PS37/6- réparations des béton	procédure non formalisée	45221111	ferme	FR242	A11- Thivars	3	96 183,80	GTM Tavaux Spéciaux	50140266300055	17/08/2020
Travaux de défrichement aménagement	procédure non formalisée	45111220-6	ferme	FR246	A10 Nord Orléans	2	107 150,00	AUVERGNE DEBOISEME NT	52950381500019	14/08/2020
A71PI60/26 abaissement des méplats des perrés dans l'emprise SNCF - Kéolis.	procédure non formalisée	45221111	ferme	FR241	A71- Vierzon	4	358 547,74	Centre BOULARD	32933888300781	05/08/2020
A10PS22/2 - A81PS23/21 confortement blocs techniques	procédure non formalisée	45221111	ferme	FR503- FR511	A10PS22/2- St Arnould A81PS23/21- Joué en Charnie	1	103 401,86	URETEK	40751937000032	07/09/2020
A11PI101/24 - A11PI102/25 Joints de chaussée	procédure non formalisée	45221111	ferme	FR514	A11- La Ferté	9	170 706,60	freyssinet	33405736100035	16/09/2020
création écran anti bruit à production d'énergie	procédure non formalisée	45323000-7	ferme	FR244	A10 PR207,2 Chambray	5	489 190,00	TECHSAFE /ARCADIS / NGE	82267638300018	23/03/2020
A11 Contournement Nord de Nantes Travaux de restauration des DBA en TPC	procédure non formalisée	45233292	ferme	FR511	PR342+889 A PR344+710- Ancenis	2	399 906,00	AXIMUM TOURS	58208178200622	16/07/2020
Travaux d'entretiens des ouvrages d'art	procédure non formalisée	45221111	ferme	FR103	DR IDF	36	350 000,00	GTM TRAVAUX SPECIAUX	50140266300055	17/08/2020