

Nature et objet du marché/contrat	Procédure de passation	Code CPV	Forme prix du marché	Code du lieu principal d'exécution (codification nuts)	lieu principal d'exécution	Durée du marché	Montant et principales conditions financières du marché	Titulaire	N° de Siret	date de signature par l'acheteur
A10 Orléans Meung Rehausse des ITPC PR102+800 /PR104+240/PR106+730/PR109+356/PR110+516 et PR111+044	procédure non formalisée	45233110	ferme	FR246	A10-Orléans	3	240 000,00	SIGNATURE CTRE OUEST	96850237700128	31/12/20
A28PI70/03 PI80/47,5 PI82/46,5 sens 1 et 2 Joints de chaussée	procédure non formalisée	45221111	ferme	FR514	A28-Maresché	1	286 222,00	FREYSSINET AGENCE OUEST	33405736100035	30/11/20
A71 Aire de Quincy réfection des chaussées	procédure non formalisée	45233210	ferme	FR241	A71 Bizeneuille	1	126 815,61	EUROVIA GT BRIVE	44444921900054	2/11/20
A11PS59/27 PS60/28 et PS58/26 aménagement de perrés	procédure non formalisée	45221111	ferme	FR514	A11 La ferté	9	323 765,00	EUROVIA BETON GENIE CIVIL	30993081600074	15/10/20
A85 Rétablissement des cheminements piéton des ouvrages A85PI1702/17 au PR 170+224 et A85PI1704/18 au PR 170+400	procédure non formalisée	45221113	ferme	FR245	A85 Saint Romain	10	173 697,00	EUROVIA BETON	30993081600116	5/11/20
A11BPS14 vérinage + remplacement appareils d'appui	procédure non formalisée	45221111	ferme	FR511	A11 Ancenis	5	412 624,60	GTM TRAVAUX SPECIAUX	50140266300055	24/11/20
Travaux de réfection dalles de péage de Direction régionale Idf	procédure non formalisée	45233210	ferme	FR103	Région Ile de France	12	94 851,74	GTM TRAVAUX SPECIAUX	50140266300055	17/11/20
Travaux de réfection dalles de péage de Direction régionale PDLL	procédure non formalisée	45233210	ferme	FR511	région pays de la loire	12	104 349,10	GTM TRAVAUX SPECIAUX	50140266300055	17/11/20
A28 Diffuseur n°24 Parigné L'Evêque- réfection de chaussées	procédure non formalisée	45233210	ferme	FR514	A28 Parigné l'Evêque	1	175 916,90	EUROVIA ATLANTIQUE HRC	41239723400292	17/11/20
Travaux de mise en oeuvre de panneaux d'animation A10 et A11 d'Eure Et Loir	procédure non formalisée	35261000	ferme	FR242	A10-A11 Eure et Loire	12	202 186,00	SIGNATURE CTRE OUEST	96850237700128	17/11/20
A10 Orléans:travaux fouilles	procédure non formalisée	45112000	ferme	FR246	A10-Orléans	20	176 461,00	EVEHA-ETUDES ET VALO	49182568300205	10/9/20
Travaux dalles de péage de la Direction régionale Centre	procédure non formalisée	45233210	ferme	FR244	région centre	12	114 443,55	COLAS CTRE OUEST CENTRE BOULARD	32933888300781	17/11/20
Travaux de dalles de péage de Direction régionale PDLL	procédure non formalisée	45233210	ferme	FR511	région pays de la loire	12	104 349,10	PIGEON TP LOIRE ANJOU	55615017500017	17/11/20
A28PET Travaux complémentaires – Travaux terrassement/chaussée	procédure non formalisée	45233210	ferme	FR514	A28 Le Mans	2	147 122,85	EIFFAGE ROUTE SUD OUEST	39930737000425	20/11/20
Entretien des ouvrages d'art DR Centre 2021-2022	consultation formalisée	45221111	ferme	FR244	Région Centre	24	400 000,00	EUROVIA BETON	30993081600074	15/10/20
Pontage de chaussée 2021-2023	consultation formalisée	45233210	ferme	FR244	Région Centre	36	330 000,00	NEOVIA	49124354900053	15/09/2020